

OBRA: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO, REGION DE LOS LAGOS".

PRIMITIVA  
 06 ABR. 2009  
 OFICINA DE PARTES  
 Dirección de Obras Portuarias  
 PUERTO MONTT

CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA REGIONAL DE LOS LAGOS	Nº Contrato SAFI: 137156
RECEPCION / TOMA RAZON	ID Nº 1269-11040-LP08 (Mercado Público)
26 MAR. 2009	REF: Aprueba antecedentes y acepta oferta para la ejecución de la obra.
JURÍDICA - TRR <input checked="" type="checkbox"/>	PUERTO MONTT, 20 MAR. 2009

VISTOS:

- ♦ El DFL Nº 850 del 12-09-97 y sus modificaciones que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964.
- ♦ El Decreto MOP Nº 1093 de 30.09.2003 que aprueba el Reglamento de Montos para Contratos de Obras Públicas y sus modificaciones.
- ♦ El Decreto MOP Nº 75 de 2004, Reglamento para Contratos de Obras Publicas y sus modificaciones.
- ♦ El Decreto 250/2004 aprueba reglamento de la Ley 19.886/2003 compras y contrataciones públicas.
- ♦ La Resolución Nº 1600 de 30.10.08 de la Contraloría General de la República.
- ♦ El Informe de Evaluación del 18 de Marzo de 2009, de la Comisión de Evaluación para la Adjudicación de la Obra.
- ♦ El Informe de Inspeccionabilidad de fecha 05-03-09
- ♦ El Acta de Apertura Ofertas Técnicas y Económicas de fecha 12-03-09.
- ♦ La Resolución (EX) DROP X Nº 022 del 09-01-09, designa funcionario elaboración informe de inspeccionabilidad.
- ♦ El Ord. SRM. O.P. X Nº 1251 del 19-12-08, envía a Publicar en Diarios El Mercurio y El Llanquihue.
- ♦ El Ord. SRM. O.P. X Nº 1253 del 19-12-08, envía a Publicar en Diario Oficial.
- ♦ El Ord. DROP X Nº 1471 del 22-12-08, Informa a Dirección de Contabilidad y Finanzas la Venta de Antecedentes para la Propuesta Publica.
- ♦ El ORD DOP..DVPR-DING.Nº 2013, del 10-12-08, otorga aprobación a Proyecto para llamado a Licitación Pública.
- ♦ Antecedentes Propuestas Técnica y Económica oferta Empresa CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A
- ♦ La Resolución (TR) DROP X Nº 01 del 13-02-09, aprueba modificaciones a Bases Administrativas.
- ♦ La Resolución (TR) DROP X Nº 064 del 16-12-08, aprueba Bases Administrativas.
- ♦ Antecedentes anexos: Bases de Gestión Ambiental Territorial y Participación Ciudadana, Bases de Aseguramiento de la Calidad, Bases de Prevención de Riesgos Laborales, Especificaciones Técnicas Generales, Presupuesto Oficial, Programa de Trabajo Oficial, Planos del Proyecto, Especificaciones Técnicas Especiales, Memoria Explicativa, **Aclaraciones:** Ord DROP X Nº 165 del 11-02-09, **I parte** (incluye ETE consolidada, presupuesto oficial Castro modificado, Formulario cotización Modificado y Bases PAC Castro, Ord DROP X Nº 169 del 16-02-09 **II parte** (incluye ETE y Planos Item 9.0 Terminal de pasajeros y planos modificados, Ord DROP X Nº 196 del 20-02-09 **III parte** serie de pregunta y respuestas, Ord DROP X Nº 218 del 27-02-09 **IV parte** ( 2º serie de preguntas y respuestas, planos, nuevas Bases administrativas) Ord DROP X Nº 220 del 02-03-09 **V parte** (apertura propuestas) documentos entregados a los oferentes en proceso de aclaraciones).
- ♦ Las atribuciones que me confiere la Resolución (TR) DOP. Nº 56 del 12-06-08, establece nueva delegación de atribuciones a Directores Regionales de la Dirección de Obras Portuarias.
- ♦ La Resolución (TR) DOP Nº 010 del 15-01-2007, Delega atribuciones al Sr. Alejandro Nicolás Tirapeguy Flores, de Director Regional de Obras Portuarias, Región de Los Lagos.
- ♦ La Resolución (EX) DROP X Nº 1077 del 22-12-08, Delega atribuciones al Sr. Jorge Aravena Echeverría, de 1er. Director (S). de la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos

## RESUELVO

(TR) DROP X N° 007

- 1°.- **APRUÉBASE** Antecedentes anexos: Bases de Gestión Ambiental Territorial y Participación Ciudadana, Bases de Aseguramiento de la Calidad, Bases de Prevención de Riesgos Laborales, Especificaciones Técnicas Generales, Presupuesto Oficial, Programa de Trabajo Oficial, Planos del Proyecto, Especificaciones Técnicas Especiales, Memoria Explicativa, **Aclaraciones:** Ord DROP X N° 165 del 11-02-09, **I parte** (incluye ETE consolidada, presupuesto oficial Castro modificado, Formulario cotización Modificado y Bases PAC Castro, Ord DROP X N° 169 del 16-02-09 **II parte** (incluye ETE y Planos Ítem 9.0 Terminal de pasajeros y planos modificados, Ord DROP X N° 196 del 20-02-09 **III parte** serie de pregunta y respuestas, Ord DROP X N° 218 del 27-02-09 **IV parte** ( 2° serie de preguntas y respuestas, planos, nuevas Bases administrativas) Ord DROP X N° 220 del 02-03-09 **V parte** (apertura propuestas) documentos entregados a los oferentes en proceso de aclaraciones), para la ejecución de la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO, REGION DE LOS LAGOS”**, que forman parte integrante del contrato y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **\$ 4.255.449.841 (cuatro mil doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un mil pesos)** IVA incluido.
- 2°.- **ACEPTACION DE LA OFERTA** Aceptase la Propuesta Pública ascendente a la suma de **\$ 4.597.468.160 (Cuatro mil quinientos noventa y siete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos)** IVA incluido, presentada por la Empresa Constructora **CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.** RUT N° **80.207.900-1**, inscrita en Registro de Contratistas del MOP, para la ejecución de la obra en referencia, catalogada como **Obra Mayor** para todos los efectos.
- 3°.- **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** Establécese que el contrato antes individualizado se registrá por el sistema ***A Suma Alzada, con Partidas a Serie de Precios Unitarios, con Reajustes 100% variación IPC***, Índice Base **FEBRERO 2009 = 98,88**, para lo cual el Contratista deberá suscribir los documentos indicados en el Art. 92° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas en concordancia a lo prescrito en el Art. 90° del mismo.
- 4°.- **PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución de la obra será de **379 (Trescientos setenta y nueve)** días corridos a contar del día siguiente de la fecha en que la presente Resolución ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Obras Portuarias de Los Lagos.
- 5°.- **GARANTÍAS:** El Contratista deberá constituir a favor del Fisco, una Boleta Bancaria de Garantía o Póliza de Seguro ascendente a la suma de **6.544,81 UF (seis mil quinientos cuarenta y cuatro coma ochenta y un unidades de Fomento)** equivalente al **3%** del monto del contrato, calculado en Unidades de Fomento al **28/02/09= \$ 21.073,81** y girada a nombre del ***Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas X Región***, cuyo plazo de vigencia será el del plazo del contrato aumentado en **24 (veinticuatro)** meses.
- 6°.- **MULTAS:** En caso de incumplimiento del plazo señalado se aplicarán las multas diarias establecidas en el Art 163° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

- 7°.- **DESIGNASE:** Inspector Fiscal Titular a cargo del contrato a la Constructor Civil Sr. **JORGE ALEJANDRO ARAVENA ECHEVERRIA**, RUT N° **10.596.768-3**, y en casos de ausencias del Titular lo subrogará el Constructor Civil Sr. **ALVARO VENEGAS GUERRERO**, RUT N° **10.963.007-1**, ambos profesionales de la Dirección de Obras Portuarias. Se deja constancia que el Servicio se reserva el derecho de modificar esta designación si fuere necesario.
- 8°.- **ANTICIPOS:** No se contemplan anticipos en este contrato.
- 9°.- **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Impútese las cantidades de \$ **1.019.400.000**, (Mil diecinueve millones cuatrocientos mil pesos) **Comprobante de Compromiso N° 14479, Codificación Presupuestaria 31-02-004, Código BIP 30067687-0**, para la obra **Construcción Terminal Portuario Multipropósito de Castro** de la Ley de Presupuesto Capital año 2009. y el saldo correspondiente a \$ **3.578.068.160** (Tres mil quinientos setenta y ocho millones sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos), serán financiados con el complemento al presupuesto del año 2010. de La Dirección de Obras Portuarias.
- 10°.- **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el Contratista y protocolizar una de ellas ante el mismo Notario en conformidad a lo dispuesto en el Art 89° del DFL MOP N° 850 de 1997.

**TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS REGION DE LOS LAGOS**

**ZABULON CAAMANO MUJICA**  
**Secretario Regional Ministerial**  
**SUBROGANTE**

**Obras Públicas - Xa Región**  
 ATP/JAL/MIMO/MSC/msc.

**DISTRIBUCION:**

- Archivo DOP, Región de Los Lagos
- Of. Central DOP Stgo.
- Contraloría Regional de Los Lagos
- Contratista (3)
- SRM MOP Región de Los Lagos
- Unid. Construcciones DOP. Región de Los Lagos
- DCyF. MOP. Región de Los Lagos
- Unid. Planificación DOP X Región

*[Handwritten Signature]*  
**ALEJANDRO TRAPEGUY FLORES**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**DOP - REGION DE LOS LAGOS**

**SE TOMO RAZON**  
**POR ORDEN DEL CONTRALOR**  
**GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**- 2 ABR 2009**  
**CONTRALOR REGIONAL**  
**DE LOS LAGOS**


SSD.N° 2815694


**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS X REGION**  
**REGION DECIMA**

**COMPROMISO DE FONDO (TD5) N° 14479 Programado**

A Favor de :	CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. 80.207.900-1
N° Contrato :	137156
Nombre Contrato :	Construcción Terminal Portuario Multiproposito de Castro
Detalle :	Construcción Terminal Portuario Multiproposito de Castro

Año	Subtítulo	Item	Asignación	Sub Asignación	Nombre	Valor
2009	31	02	004	30067687-0	CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO	\$ 1.019.400.000

  
**Sandra Ulloa Pérez**  
 SANDRA ULLOA PEREZ  
 Hecho por  
 CONTADOR AUDITOR  
 UNIDAD ADM. Y FINANZAS  
 DOP - REGION DE LOS LAGOS

  
**Responsable Servicio**

-----  
**Responsable DCyF**

Año	Monto
2009	\$ 1.019.400.000